Verejny obstardvatel’: Obec Chota, Chota 55, 95176 Chola
Ndzov zdkazky: Prestavba zdkladnej $koly na bytovy dom, Choca

Zmluva o dielo ¢. gﬂfyz(wg’"

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v znenf neskorsich predpisov a podl'a zikona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplnen{ niektorych zakonov v znen{ neskor3ich predpisov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVE] DOKUMENTACIE, POSKYTNUTIE SLUZIEB INZINIERSKE]
CINNOSTI A NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC

(d'alej len , zmluva”)

1. Objednéavatel”
Sidlo:

Zastlpenie:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

1CO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

(d'alej len ,objednavatel™)

2. Zhotovitel

Sidlo:

Zastipeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :
Oznacenie registra podnikatel'a:
Cislo zapisu:

Bankové spojenie:

tislo uctw:

IBAN:

1C0:

DIC:

Tel.:

E-mail:

Zmluvné strany

Obec Choca

Choda 55,95176 Choca

Alena Zahoreczov4, starostka obce
VSeobecné Giverova banka, a.s.
25625162/0200

SK 19 0200 0000 0000 2562 5162
00308021

2021037898

+421456893230
starostka@obecchoca.sk

BenatCentrum, spol. s r.o.
Bernoldkova 1 953 01 Zlaté Moravce
Ing. Igor Strba - konatel

Ing. Igor Strba - konatel

Ing. Igor Strba - konatel
Obchodny register Okresného stidu Nitra, oddiel Sro
10020/N

VUB banka as.

1187135953 / 0200

SK78 0200 0000 0011 8713 5953
36518212

2020145853

0918 364 364

igor.str natcentrum.sk

(V pripade 1icasti skupiny uviest idaje uvedené v tomto bode pre kazdého ¢lena skupiny samostatne)

(d'alej len ,zhotovitel”)

Preambula

1. Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstaravania zidkazky na vypracovanie
projektovej dokumenticie a uskuto¢nenie stavebnych prac zadavani podla § 108 anasl. ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len
»Zakon o verejnom obstaravani®), ktoré realizoval objednavatel.
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Ndzov zakazky: Prestavba zikladnej $koly na bytovy dom, Chota

2, Zmluvné strany vyhlasuji, Ze idaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy sd pravdivé a aktualne
a zavazuju sa vzajomne bez omeskania oznamit’ druhej zmluvnej strane kazdd zmenu, ktora by
mohla mat’ vplyv na plnenie zmluvnych zavazkov. Su si vedomi, Ze pri neozndmeni takejto
skuto€nosti budii znasat’ nasledky, ktoré mézu druhej strane zneznalosti tychto tdajov
vzniknat,

3. Zmluvné strany prehlasuji, Ze st si vedomé, Ze predmetna zmluva je vytvorena spojenim
zmluvy o dielo a mandatnej zmluvy a preto ma pravnu dpravu zmluvy zmie$ane;.

4. Zhotovitel' prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednévatela, bol obozndmeny
s jeho poZiadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze predmet uvedeny v ¢l. 1 tejto zmluvy bude
realizovat’ s odbornou starostlivostou podla dohodnutého rozsahu a odborne sposobilymi
osobami.

.1
Predmet zmluvy a ivodné ustanovenia

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela naprojektovat, pripravit a zhotovit' dielo
a poskytnut’ d'alSie poZzadované sluzby podla tejto zmluvy apravneho poriadku platného
v Slovenskej republike, pozostavajtce z:

1.1. Vypracovania projektovej dokumentacie pre overenie projektu stavby v mene tiéastnika
doloZeného vykonavacimi predpismi k zakonu ¢ 25/2025 Z.z. Stavebny zakon
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov (stavebny zdkon) spracovanou opravnenou
osobou a dokladmi ustanovenymi osobitnymi predpismi vratane uvedenia zoznamu
pravnickych oséb a fyzickych osob, ktori prichddzaji do tivahy ako ti¢astnici konania a
st navrhovatel'ovi znami.

1.2. Uskutoc¢nenie stavebnych prac podla overenej projektovej dokumentacie a rozhodnuti,
povoleni avyjadreni prisluSnych orgdnov, ktorych vysledkom musi byt 6
skolaudovanych bytovych jednotiek a prislichajticej technickej vybavenosti,

1.3. Zabezpecenie vykonu funkcie koordinatora bezpecnosti na stavenisku opravnenou
osobou podl'a § 6 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkich na stavenisko.

v ramci diela s nazvom:
sPrestavba zakladnej $koly na bytovy dom, Choéa“.

2. Predmetom tejto zmluvy je aj zavazok zhotovitel'a realizovat’ dielo podl'a bodu 1. tohto &lanku
zmluvy v rozsahu podla;

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov poskytovanych vramci zadavania podlimitnej zékazky, ktorej
zadavania vysledkom je tato zmluva, a ktorymi disponujd obidve zmluvné strany,

¢) pravoplatnych pravnych aktov prislusného stavebného tradu k realizécii a poZiadaviek
v8etkych prislu$nych dotknutych organov a subjektov,

d) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

e) zavazného harmonogramu sluZieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢ldnku zmluvy a ktory
tvori Prilohu ¢. 1 k tejto zmluve (dalej len ,Harmonogram 1“);

f) zavazného harmonogramu prac, ktory sa zhotovitel' zavizuje predloZit' najneskdr pat
pracovnych dni pred odovzdanim staveniska, a ktory bude tvorit neoddelitel'nii prilohu & 2
tejto zmluvy (d'alej len ,Harmonogram 2“),

g) poZiadaviek apokynov opravnenych zastupcov objedndvatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stradn na pracovnych rokovaniach pri prejednavani
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jednotlivych casti projektovej dokumentacie a kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby,
uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Predmetom tejto zmluvy je zavizok objednavatela zaplatit za riadne vykonané zmluvné dielo
zhotovitel'ovi dohodnutt cenu podl'a zmluvy.
Objednavatel' vyhlasuje, Ze zhotovitel vykond dielo len za splnenia niZSie uvedenych
podmienok:
- Objednavatel'ovi bolo schvalené poskytnutie podpory zo strany Statneho fondu rozvoja
byvania a objednavatel' uzatvoril so Statnym fondom rozvoja byvania pisomnd zmluvu o
poskytnuti podpory,
- Objednavatel'ovi bolo schvalené poskytnutie dotacie zo strany Ministerstva dopravy SR a
objednéavatel uzatvoril s Ministerstvom dopravy SR pisomnu zmluvu o poskytnutf dotacie,
- Zhotovitel' akceptuje, Ze dielo sa bude realizovat len za spinenia tychto podmienok, t.j.
financovanie stavby prostrednictvom podpory a dotacie stanovenych zakonom ¢.150/2013 Z.z.
o Statnom fonde rozvoja byvania a zdkonom ¢.443/2010 Z.z. o dotaciach na rozvoj byvania a o
socialnom byvani,
- Zmluvné strany bert na vedomie, Ze po uzatvoreni horeuvedenych zmliv objednavatel'om
sa mOZu upravit niektoré podmienky tejto zmluvy.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost, s ndlezitou
odbornou starostlivostou.

5. Zhotovitel' sa zavizuje predlozit objednavatelovi doklad (origindl alebo dradne osvedcenu
koépiu) o stavebno - montadZnom poisteni (CAR) na poistni sumu minimalne 700.000,- EUR
s platnostou a U¢innostou pocas celej doby trvania diela podla tejto zmluvy, ako aj doklad
preukazujici zaplatenie poistného na aktudlne poistné obdobie a to najneskér vden
odovzdania aprevzatia staveniska podla tejto zmluvy. Okrem zhotovitela nesmie byt v
poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou c¢lena skupiny
dodéavatel'ov, ktora tvori zhotovitel'a. Za Skodu na veci sa povaZuje aj vada na samotnej stavbe
(nielen fyzické poskodenie), ktord brani vyhotoveniu alebo riadnemu uzivaniu stavby podl'a
planovaného tiéelu a vznikla v ddsledku porusenia profesijnych povinnosti poisteného.

6. Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit, aby bola zachovana platnost a ti¢innost poistnych zmlav
uvedenych vbode 5. tohto ¢lanku zmluvy po celil dobu ich pozadovaného trvania (tj. do
skonCenia zarucnej doby v zmysle zmluvy, ktora koné¢i uplynutim piatich rokov odo diia, v
ktorom nadobudne pravoplatnost’ kolaudacné osvedcenie pre stavbu s nazvom: Prestavba
zdkladnej S$koly na bytovy dom, Cho¢a, za p6vodne dojednanych poistnych podmienok a v
tej suvislosti sa zavazuje v pripade poistnej zmluvy dojednanej na kratSiu poistnd dobuy,
predlozit objedndvatel'ovi novi poistnd zmluvu, v lehote najneskdr ku diiu ukonéenia platnosti
predchadzajlicej poistnej zmluvy.

7. V pripade, Ze zhotovitel nepredioz{ poistni zmluvu uvedend vbode 5. tohto ¢lanku
objednavatelovi v poZadovanej forme, obsahu, rozsahu avurfenych lehotach, bude to
objednavatel povazovat za neposkytnutie riadnej sti¢innosti podl'a tejto zmluvy.

8. Zhotovitel' sa zavizuje plnit predmet tejto zmluvy vylutne vlastnymi zdrojmi a/alebo
kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tych osoby/osdb, prostrednictvom
ktorej/ktorych preukdzal vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je tato zmluva,
podmienky ucasti urcené podla § 33, resp. § 34 zikona overejnom obstaravani,
a s ktorou/ktorymi ma uzavreti/uzavreté zmluvu/zmluvy podla § 33 ods. 2 zakona
o verejnom obstaravani, resp. podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani, a/alebo
subdodavatel'mi.
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9.

10.

11.

12.

13.

Objednavatel, v stlade s § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani urtil pre potreby tejto
zmluvy nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:
a) subdodévatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spltiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani,
b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne oznidmi objednavatel'ovi najneskdér 5
pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim s uvedenim obchodného mena subdodévatel’a, adresy
sidla subdodavatel’a, ICO subdodavatel'a; resp. mena a priezviska subdodavatela, trvalého
pobytu subdodavatel'a a rodného ¢isla subdodavatel’a,
¢) zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie podla tejto
zmluvy,
d) vpripade, ak je meneny subdodavatel' drZitefom akéhokol'vek opravnenia na vykon
¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu poZadovaného verejnym obstaravatelom
v sutaznych podkladoch, je zhotovitel’ povinny, si¢asne s pisomnym oznamenim o zmene
subdodavatel'a, predloZit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého
drZitel'om je navrhovany novy subdodavatel,
e) zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu dajov
o subdodévatel'och.

V pripade, Ze zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia zodpovedaji za
plnenie zavazkov vyplyvajucich ztejto zmluvy spolo¢ne anerozdielne azavizuju sa, Ze
z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na Ufely plnenia tejto zmluvy nevystipia
vnevhodnej dobe, za ktori sa povaZuje doba odo dria uzatvorenia tejto zmluvy aZ do
riadneho odovzdania diela podla ustanoveni tejto zmluvy. 1v pripade vystiipenia jedného
z dodavatelov zpravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje
zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci objednavatel'ovi aZ do dfia riadneho odovzdania
diela a uplynutia zaru¢nych déb podla tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' pofas plnenia zmluvy vyuZije zdroje, resp. kapacity inej/inych
osoby/osob, ako je uvedené v bode 8. tohto ¢lanku zmluvy, na plnenie vo vztahu k tej asti
predmetu zmluvy (zdkazky), na ktori boli zhotovitelovi (uchidzacovi) vo verejnom
obstaravani zdroje, resp. kapacity inej/inych os6b poskytnuté, takéto konanie zhotovitel'a sa
bude povaZovat za podstatné poru$enie tejto zmluvy.

Na tcely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,opravneni zastupcovia zmluvnych stran” alebo
»opravnené osoby zmluvnych stran”, ako aj ,opravneni zdstupcovia“ alebo ,,opravnené osoby"”
objednavatel’a alebo zhotovitel'a (vo vSetkych tvaroch), rozumejti zamestnanci objednévatel'a
a zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat’ a zabezpetovat’ &innosti potrebné
pre Glelné a tispesné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmi zich pracovnej
naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne zopisu pracovnej &innosti, z prisluinych
internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo z osobitného pisomného poverenia.
Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moZe byt v osobitnych alebo odévodnenych
pripadoch aj iné osoba, neZ zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny
vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran si opravnen{ v medziach a
na tucely plnenia tejto zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie
zmluvy priamo na opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto
osoby za zmluvnud stranu je vzhladom na rozsah a povahu Ukonu obvyklé a opravneny
zastupca (opravnend osoba) tym neprekro¢i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa
zavazuju pre uUlely plnenia tejto zmluvy riadne avlas, vzdjomne si preukazatelnym
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spésobom oznamit, kto a vakom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢ funkcii) kond za zmluvnid
stranu.

CL2
Rozdelenie zmluvy

1. Zmluva sa rozdel'uje na nasledovné samostatné Casti:
a) Cast 1. predmetom, ktorej je iprava zmluvnych podmienok na vypracovanie dokumentacie
k Ziadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zadmere a overenia projektu stavhy,
b) Cast 2. predmetom, ktorej je Gprava zmluvnych podmienok pre uskuto¢nenie stavebnych
prac,
) Cast' 3. predmetom, ktorej s ustanovenia, ktoré st spoloéné pre vietky Casti tejto zmluvy.

CAST 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE K ZIADOSTI O VYDANIE ROZHODNUTIA O STAVEBNOM ZAMERE

(L1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel' sa zavdzuje pre objednévatela vykonat dielo uvedené v ¢l. 2 tejto ¢asti zmluvy
(d'alej len “dielo ¢. 17). Objednévatel sa zavazuje zaplatit’ za vykonanie diela ¢. 1 cenu uvedent
v Cl. 4 tejto Casti zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto €asti zmluvy sa primerane pouziju ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika.

¢l 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA ¢&.1

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v sutaznych podkladoch vykona a dorudi objednévatel'ovi dielo & 1: Dokumentacia
pre stavebny zamer vdesiatich listinnych vyhotoveniach overené stavebnym tradom v
stavebnom konan{ a v jednom vyhotoveni v digitilnej forme v .pdf a.dwg forméte na CD nosidi,
képie kladnych vyjadreni vSetkych dotknutych orgénov.

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze spdsobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas dokonéené
dielo €. 1 prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnutd cenu a poskytne zhotovitel'ovi
dohodnuté spolupdsobenie.

§ ¢l 3
CAS PLNENIA DIELA & 1

3.1 Zhotovitel sa zavizuje dorucit dielo ¢ 1 bez vad po zapracovani pripomienok z kontrolnych
porad a pripomienok vietkych dotknutych orginov, ktoré sa k dokumentécii vyjadrili konani o
povoleni uskutocnenia stavby. Zhotovitel doru¢i objednavatelovi dielo & 1 v desiatich
listinnych vyhotoveniach overené stavebnym tradom v prislusnom konani o povoleni
uskutocnenia stavby a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme v pdf. A .dwg formate na CD
nosidi s képiami kiadnych vyjadreni vSetkych dotknutych orginov do sidla objednavatel'a do
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90 dni odo dria nadobudnutia Gi¢innosti zmluvy o dielo (podl'a Harmonogramu 1 - Prilohy ¢&. 1
tejto zmluvy).

3.2. Polas vykonania diela ¢ 1 je zhotovitel povinny dodrzat &asové etapy uvedené
v Harmonograme 1, najma predloZit' na prislusny organ relevantni dokumentaciu v uvedenej
lehote, ktora je totoZna s navrhom zhotovitel'a na plnenie kritérif predloZenom vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

3.3. Pozvéanku na pracovné rokovanie, poradu pre Wcely kontroly rozpracovanosti diela ¢&. 1 sa
zhotovitel' zavizuje dorudit’ objednavatel'ovi vidy minimdlne 5 kalendarnych dni vopred.

3.4. Zpracovného rokovania zvolaného za ticelom odsuhlasenia projektovych prac, zmluvné
strany vytvoria na zaver rokovania zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami, pri¢om
vzapise bude uvedené, Ze objednavatel projektové price odsthlasuje alebo viiom budi
uvedené pripomienky, ktoré je zhotovitel povinny zapracovat avlehote 3 dni dorudit
projektové prace aj so zapracovanymi pripomienkami. Ak v lehote najneskér 7 kalendarnych
dni od dorucenia projektovych prac so zapracovanymi pripomienkami objednavatel’ neoznami
zhotovitel'ovi, Ze pripomienky neboli zapracované, ma sa za to, Ze projektové prace su
objednavatel'om odsthlasené.

3.5 Akakolvek zmena, ktora nastane v ¢ase po odstihlasen{ diela & 1 objedndvatelom a tyka sa
odsthlaseného konceptu alebo navrhu, musi byt opdtovne odstihlasend objednavatelom na
pracovnom rokovani.

Cl. 4
CENA DIELA & 1, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena vzmysle zdkona ¢ 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskor$ich predpisov
avyhlaska Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon o cendch asu vnej zahrnuté vietky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby
nevyhnutné za \icelom riadneho vykonania diela ¢. 1.

4.2. Cena Dokumenticie pre stavebny zamer :

zmluvnd cena bez DPH  vEUR:9024,39 (slovom devittisicdvadsatstyri EUR
tridsatdevit centov)

sadzba DPH v % avyska DPH vEUR: 2075,61 (slovom dvetisicsedemdesiatpit EUR
Sest'desiatjeden centov)

zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 11100,00 (slovom jedenast'tisicsto EUR)

Rozklad ceny dokumenticie projektu stavby :

bez DPH s DPH
SO 01 Bytovy dom 6504,06 8000,00
S0 021 Chodniky a spevnené plochy 406,504 500,00
S0 022 Odstavné statia 487,805 600,00
SO 03 Vodovodna pripojka 406,504 500,00
S0 04 Splaskova kanalizicia 406,504 500,00
SO 05 Dazd’ova kanalizacia 406,504 500,00
SO 06 NN elektricka pripojka 162,602 200,00
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S0 07 Pripojka plynu 81,301 100,00
Rozpocet a vykaz vymer 162,602 200,00
4.3.  Zhotovitel' vyhotovi faktiru vo vyske zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 tohto ¢lanku za

dielo ¢. 1 a na zaklade preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

4.4, Zhotovitel vyhotovi faktiru za dielo ¢. 1 do 15 dn{ odo diia podpisania preberacieho
protokolu.
CAST 2
ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC
cl1
PREDMET ZMLUVY
1.1. Predmetom tejto Casti zmluvy je kompletna vystavba diela Prestavba zikladnej $koly na

bytovy dom, Choca dalej len ,Dielo”. Vcene je zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz
a likvidacia stavebnych hmét a stavebného odpadu, prenajom verejnych ploch a komunikacif,
ak budu potrebné kvybudovaniu zariadenia staveniska, kjeho prevadzke a vyprataniu
zariadenia staveniska, pripadné skladky materidlu, alebo stavebného odpadu, spracovanie
vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak bude vyplyvat z projektu stavby pri re$pektovani
autorskych prav, strdZenie staveniska pocas vystavby, spotreba elektrickej energie avody,
koordinator bezpecnosti vzmysle nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. o miniméalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov v zneni
neskorsich predpisov.

Predmetom tejto ¢asti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskuto¢nenie stavby, uréenych
v konani o povolen{ uskutocnenia stavby, ako i v stanoviskach a vyjadreniach kompetentnych
organov Statnej spravy a samospravy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouZijii ustanovenia § 536 a nasl.

2.1

3.1

Obchodného zakonnika.

€L 2
PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych
vtejto zmluve avsutaznych podkladoch realizovat stavebné price - Dielo sndzvom:
~Prestavba zikladnej skoly na bytovy dom, Cho¢a“. Rozsah stavebnych prac je uvedeny
v Prilohe & 3 tejto zmluvy odielo - Opis predmetu zakazky podla casti B.1 siitaznych
podkladov a v dokumentécii na stavebné povolenie overenej stavebnym tradom v konani o
povoleni uskutocnenia stavby.

C1.3
TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

Zhotovitel' sa zavazuje Dielo vykonat aodovzdat najneskdr vlehote 360 dni odo diia
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi a v lehote uvedenej v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, pri¢om
zaciatkom realizacie diela je deri odovzdania staveniska zhotovitel'ovi, Objednavatel’ odovzda
zhotovitelovi stavenisko vtermine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, najneskdr vSak 5 (slovom: pat) pracovnych dni od vydania overovacej
dolozky projektu stavby, ak sa na termine odovzdania staveniska nedohodni zmluvné strany
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3.2

3.3

inak. Zhotovitel sa zavdzuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudd bréanit' Ziadne objektivne
prekdzky, najma nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemoZtovali zacatie
vykonavania prac podla tejto zmluvy. Vpripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne
stavenisko prevziat, mdZe objednavatel jednostranne odstipit od zmluvy. O odovzdani
aprevzatl bude vyhotoveny Zapis zodovzdania aprevzatia staveniska, podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objednévatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord bude mat’ vplyv na realiziciu Diela s désledkom omeskania alebo prediZenia
lehoty dodanie podla tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' riadne dokon¢i predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
vzmluve, a tito skutotnost riadne ozndmi objednavatel'ovi, bude objednavatel povinny, po
vzajomnej dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne
prevziat'.

3.4 Zhotovitel' je povinny pri vyhotovovani Diela postupovat’ podl'a Prilohy & 2 Harmonogramu

35

3.6

stavebnych prac tejto zmluvy.

Zhotovitel mdZe niektoré casti diela realizovat prostrednictvom subdodavatela, resp.
subdodavatel'ov, ktorych zoznam s uvedenim obchodného mena, sidla a ICO oznami pisomne
objednavatel'ovi pred zacatim plnenia tejto zmluvy a tento musi byt v stilade so zoznamom
subdodavatel'ov, ktorych zhotovitel' uviedol v ponuke predloZenej vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom je tito zmluva.

Objednavatel, podla sutainych podkladov apodla § 41 ods. 4 zdkona o verejnom
obstaravani, urcuje nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatel'ov potas plnenia zmluvy:
a) subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi spliiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani,
b) zmenu subdodavatel'a zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatel'ovi najneskor 5
pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim,
c) zmenou subdodévatel'a nie je dotknuta zodpovednost Uspe$ného uchédzaca za plnenie
zmluvy.
d) vpripade, ak je meneny subdodavatel drZitefom akéhokol'vek opravnenia na vykon
¢innosti, certifikitu alebo iného dokladu poZadovaného verejnym obstaravatel'om
v sutaznych podkladoch, je zhotovitel' povinny, si¢asne s pfsomnym ozndmenim podl'a pism.
b) tejto Casti, predloZit dotknuté opravnenie alebo certifikit alebo iny doklad, ktorého
drZitel'om je navrhovany subdodévatel’,

3.7 Zhotovitel sa zavdzuje, v pripade zmeny subdodavatel’a, resp. subdodavatel'ov, postupovat pri

4.1

takejto zmene vylucne v stilade s bodom 3.6 tejto ¢asti zmluvy.

Cl4
PREDLZENIE LEHOTY VYSTAVBY

Zhotovitel bude mat’ narok na prediZenie lehoty vystavby iba v pripade, ak Odovzdanie
a prevzatie diela bude oneskorené z nasledujticich dévodov:

a) pri¢ina oneskorenia, ktord d4va narok na prediZenie lehoty podl'a niektorej z tychto
podmienok:
i. mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukazatelne znemoZnia
zhotovovat dielo v silade s STN, EN, resp. predpisanymi technologickymi postupmi,
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ii. nepredvidatel'ny nedostatok pracovnikav alebo vybavenia spdsobeny epidémiami, alebo
vplyvom vladnej administrativy, alebo
iii. akékol'vek oneskorenie, prekazka alebo vybavenia sp&sobené objednavatel'om alebo
pripisované objednavatel'ovi.
Ak sa zhotovitel domnieva, Ze ma narok na prediZenie lehoty vystavby, vyda o tom ozndmenie
objednavatel'ovi. Pri rozhodovani o ka’dom prediZeni lehoty objednavatel postdi vietky
predchadzajice rozhodnutia v nadviznosti na podmienky uvedené v zadavacej dokumentécii
poskytovanej vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tito zmluva.

CL5
CENA DIELA

5.1 Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurdch (EUR) ako cena dohodou v zmysle
prislu$nych ustanoveni zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch vzneni neskor$ich predpisov,
vyhladky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢ 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorSich
predpisov a podl'a ponuky zhotovitel'a predloZenej v procese verejného obstarania, ktorého
vysledkom je tato zmluva.

zmluvnid cena bez DPH vEUR 491861,79 (slovom S$tyristodevitdesiatjedentisic-
osemstosSestdesiatjedenEUR sedemdesiatdevit centov)

sadzba DPH v % avy$ska DPH vEUR 113128,21 (slovom jednostotrinasttisic-
stodvadsatosem EUR dvadsatjeden centov )

zmluvnd cena spolu sDPH vEUR 604990,00 (slovom Seststostyritisic-
devitstodevitdesiat EUR)

5.1.1. Cena diela za jednotlivé polozky je urtena nasledovne:

5.1.1.1. Cena za realizaciu objektu bytového domu predstavuje sumu 429178,86 EUR bez DPH,
527890,00 EUR s DPH /slovom: pat'stodvadsat'sedemtisic-osemstodevatdesiat EUR /

5.1.1.2. Cena za realizaciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 53658,54 EUR bez DPH,
66000,00 EUR s DPH /slovom SestdesiatSesttisicEUR /

Rozklad ceny realizacie technickej vybavenosti:
bez DPH s DPH

S0 021 Chodniky a spevnené plochy 14634,15 18000
SO 022 Odstavné statia 13821,14 17000
S0 03 Vodovodn4 pripojka 9349,59 11500
SO 04 Splaskova kanalizacia 8943,09 11000
SO 05 DaZd'ova kanalizacia 4065,04 5000
SO 06 NN elektricka pripojka 1382,11 1700
SO 07 Pripojka plynu 1463,41 1800

Cena diela je zavazna a nemenna.

Ak sa v priebehu zmluvného vztahu medzi objednivatelom a zhotovitelom stane zhotovitel
neplatca DPH platitelom DPH, celkova zmluvna cena sa nezvysi o prislusni DPH. V pripade
zmeny prislu$ného pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
stihlasia s tipravou zmluvnej ceny zodpovedajlicou zmene sadzby DPH formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.
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Cena diela podla tohto ¢lanku zmluvy je Specifikovana v rozpotlte stavby v prilohe & 5 tejto
zmluvy.

5.2 Vpripade potreby Gpravy cien vdosledku zmien nakladov na realizdciu (mechanizmus
indexacie) budd zmluvné strany postupovat vzmysle Metodického pokynu Ministerstva
dopravy SR & 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus tpravy ceny v désledku zmien
nakladov pri projektoch opravy audrzby, vystavby, modernizicie a rekonstrukcie
inZinierskych stavieb a budov.

5.3 Pri pripadnej uprave ceny pisomnym dodatkom ktejto zmluve, sa bude postupovat
nasledovne: vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel
povinny zdévodnit' zapisom do stavebného dennfka, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom
denniku ajeho prilohdch obojstranne odstihlasené stavbyvedicim a odbornym dozorom
objednavatela nemaji charakter zmeny zmluvy, sliZia, po odsthlaseni projektantom
a objednavatel'om, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve.
VSetky zmeny prac adodavok anivrh dodatku k uzavretej zmluve je povinny zhotovitel
predloZit objednavatel'ovi, este pred zalatim realizacie konkrétnych zmien.

5.4 Zhotovitel nesmie zaCat' realizovat' Ziadne prace nezahrnuté v pdvodnom rozpotte bez
podpisaného dodatku k zmluve, pripadne pisomného stihlasu objednavatela. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k zmluve alebo pisomného stihlasu objednavatela
nema zhotovitel' narok na ich fakturaciu.

5.5 Dodatok k tejto zmluve je moZné uzatvorit iba v stlade s § 18 z4kona o verejnom obstaravani
a po schvaleni objednavatel'om resp. poskytovatel'om.

€L 6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Dielo bude financované z troch finanénych zdrojov:
a) z iveru zo Statneho fondu rozvoja byvania,
b) z dotécie z MD SR,
¢) z rozpoCtu objednavatela.

6.2 Objednavatel' neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok. Zhotovitel bude fakturovat
predmet zakazky postupne po protokolarnom odovzdani ¢asti predmetu zakazky.

6.3 Zhotovitel' vystavi faktiiru za vykonané prace spésobom priebeznej &iastkovej fakturacie na
zéklade objednavatel'om odsthlasenych stipisov prac za prislu§né obdobie.

6.4 V pripade, Ze odborny dozor objednavatela vykonava osoba, ktord nie je zamestnancom
objednavatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na Wcely plnenia tejto zmluvy, za
objednavatela okrem stavebného dozoru vidy aj jeho opravneni osoba, ato aj za
predpokladuy, Ze to v zmluve nie je vyslovne uvedené.

6.5 Faktury, resp. faktiru, sa zhotovitel zavizuje dorutit vidy po skonéeni kalendarneho
mesiaca, alebo po skoncenf realizacie stavby, ak sa realizicia stavby ukoné{ pred uplynutim
kalendarneho mesiaca, najneskér vSak do troch dni od odsuhlasenia zistovacieho protokolu
odbornym dozorom objednavatel'a a bude ich doru¢ovat’ na adresu: Obecny tirad Chota, Chota
55,951 76 Chota.
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6.6 Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatela
predkladat’ na overenie spravnosti odsihlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach.
Jeho spravnost potvrdi odborny dozor objednavatel'a podpisom do troch pracovnych dni od
jeho overitelného dorucenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor
objednavatela nesuhlasi, vrati ho vrovnakej lehote zhotovitel'ovi na prepracovanie podla
skutotne realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie, ktora
plynie od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitel'ovi. Opraveny zistovaci protokol je
povinny odborny dozor objednavatela odsuhlasit’ zhotovitel'ovi vlehote troch pracovnych
dni, ak bol prepracovany v sulade s poziadavkami odborného dozoru objednévatela, inak
moZe zistovaci protokol opatovne vratit zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.7 Objednavatel sa zavidzuje zhotovitel'ovi zaplatit rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou
a uz zrealizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade kone¢ného
vyuctovania v silade s bodom 6.10 tohto ¢l. zmluvy a tejto €asti zmluvy. Zhotovitel’ doruci
objednavatel'ovi kone¢né vyictovanie v termine do 3-troch kalendarnych dni od odstranenia
vSetkych ojedinelych drobnych nedorobkov anedostatkov uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati prac (diela) alebo jeho dokoncenej Casti a potvrdenia ich odstranenia
objednavatelom. Neoddelitelnou stcastou konec¢ného vytdétovania bude protokol
o odovzdan{ a prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran,
pripadne aj ostatnymi dc¢astnikmi uskutoéfiovania stavebnych prac. V koneénom vydétovani
budl vysporiadané vietky faktiry, ktoré uz objednavatel’ zhotovitel'ovi uhradil. Koneéné
vyuétovanie bude obsahovat' stpis faktir s uvedenim ich &isla a skuto¢ne zaplatenej Ciastky.

6.8 Faktira musf mat nélezitosti podl'a prislusnych ustanoveni vSeobecne zavaznych predpisov
amusi byt vsilade sdohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opatnom pripade je
objednavatel’ opravneny faktdru vratit zhotovitelovi na opravu, pricom lehota splatnosti
faktiry zacne plynut odo diia dorudenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna Gprava ceny s ohl'adom na vi¢$i rozsah ¢innosti, ktoré
nebolo mozné predvidat, bude uréena jednotkovou cenou podl'a zmluvného rozpoétu, pokial’
sa viiom konkrétna polozka nachidza. Ak sa vtiom takd polozka nenachadza, budi tieto
¢innosti ocenené podla cien platnych v ¢ase vzniku daného pripadu.

6.10. Splatnost’ faktir je v zmysle podmienok o prideleni financnych prostriedkov medzi
objednéavatel'om a Stadtnym fondom rozvoja byvania a Ministerstvom dopravy SR. Lehota
splatnosti faktir vystavenych zhotovitel'om je 30 dnf od jej doruéenia objednavatel'ovi.

6.11 Vpripade, Ze zhotovite] bude meskat srealiziciou priac vporovnani so ziviaznym
harmonogramom prac, ktory tvori prilohu ¢ 2 tejto zmluvy, ma objednévatel’ pravo zadrzat
zaplatenie faktiry a vratit’ vystavenu faktiru po dobu omesSkania a prijat’ faktiru k dhrade
az po zosuladenf realizacie prac so zavaznym harmonogramom.

6.12 Zaplatenim faktiry objednavatel'om sa na uéely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej
sumy z bankového uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitela uvedeného v &lanku 1.
tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech G¢tu pisomne ozndmenému najmenej 5
dni pred doruéenim faktdry, ktorej tihrada mé byt vykonana na novy éet zhotovitel’a.

6.13 Zhotovitel musi svoje prace vyiétovat overitelnym spésobom. Faktiira musi byt zostavena
prehladne pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v silade s
rozpoc¢tom. Stéastou je vykaz vymer, ktory je potrebny pre preukazanie druhu a rozsahu
prace. Rozsah vykonanych prac schvali Stavebny dozor.
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6.14 Fakttra bude vystavend v 3 originaloch a mus{ obsahovat’ vSetky naleZitosti poZadované

prislusnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a to najma:

a) obchodné mena objednavatel'a a zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH,

b) poradové Cislo faktiry,

€) nazov zdkazky: ,Prestavba zakladnej $koly na bytovy dom, Choéa“,

d) ¢&islo zmluvy (dodatku k zmluve),

e) datum dodania predmetu plnenia,

f) datum vyhotovenia faktiry a ditum jej splatnosti,

g) vySka ceny poZadovana v EUR v ¢leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR s
DPH,

h) zaokridhlena na dve desatinné miesta,

i)  bankové spojenie a ¢islo Gctu, na ktory ma byt faktiira uhraden3,

j)  odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktdry bude stpis vykonanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom,
Zhotovitel je povinny k vystavenej fakttre priloZit Stpis vykonanych prac, vystaveny v silade
s nasledovnymi poZiadavkami:

- polozky supisu vykonanych prac musia byt v silade s polozkami prac uvedenymi
v rozpocte stavby (Priloha ¢&. 5 tejto zmluvy) ako neoddelitel'nej stiasti schvalenej
zmluvy o dielo, sipis vykonanych prac zhotovitel' vytvor{ priamo z rozpo¢tu stavbhy
(Priloha é. 5 tejto zmluvy),

N supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnoZstvd prac vykonanych
zhotovitelom a mnoZstvad tovarov dodanych zhotovitelom v silade srozpottom
stavby (Priloha &. 5 tejto zmluvy), ktory je sicastou zmluvy o dielo.

V pripade, Ze doSlo k zmene mnoZstiev vykonanych préc alebo dodanych tovarov
upravenych dodatkom k zmluve, musia byt ,upravené” prace vykizané na sipise
vykonanych prac v stlade s dodatkom k zmluve,

- sdpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru odtlatkom
petiatky odborne sposobilej osoby na vykon ¢innosti stavebného dozoru v zmysle
zdkona ¢. 138/1992 Zb. oautorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov a jeho podpisom,

- stipis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych
prac v stlade so zmluvou o dielo,

- bez rozporov odsthlaseny sipis vykonanych prac bude podkladom pre vystavenie

faktiry.

6.15 V pripade, Ze faktiira nebude mat vetky naleZitosti vyZadované touto Zmluvou, bude sa
faktira povaZovat' za neilplni a objednavatel alebo stavebny dozor je opradvneny vratit' ju
zhotovitel'ovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objednavatel vrati zhotovitel'ovi netplni
faktiru, lehota splatnosti faktiry neplynie a objednavatel’ sa nedostiava do omeskania.

ClL 7
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ zasttipeny odbornym dozorom objednavatela,
odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych strdn a v zmysle podmienok schvélenej Zmluvy o Uvere, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Zhotovitel' sa zavdzuje stavenisko prevziat, ak tomu nebud( brénit Ziadne
objektivne prekazky, ktoré by znemozriovali zacatie vykonavania prac podl'a zmluvy.
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7.2

7.3

Zhotovitel' pred zacatim prac je povinny zabezpecit na vlastné ndklady vSetky povolenia,
stihlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sicastou konania o povoleni uskutoCnenia
stavby, ale st potrebné k realizacii prac (napr. poplatky za vytycovanie sieti a pod.) v zmysle a
rozsahu dokumentédcie pre realizaciu stavby a vyjadren{ Glastnikov konania o povolen{
uskutoénenia stavby vratane vSetkych druhov poplatkov a nikladov spojenych s uvedenymi
tikonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok v nich uvedenych.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach, obstard tieto prace
zhotovitel' podla projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktord si pre tento Ucel
zaktualizuje a predlozi na odsuhlasenie prisluSnym organom. Zhotovitel' zabezpecuje
umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas prebiehajtcich prac.

7.4 V3etky prace na jestvujtcich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel' po vydan{ stihlasu

7.5

spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru
spravcu pocas vykonavania tychto prac.

Zhotovitel je povinny pred zalatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit

jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti. Zhotovitel' pred zacatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni
vyhotovi rucne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Ndklady spojené s vytyovanim a
vysondovanim sieti ich spravcami znasa zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody
spdsobené nim alebo jeho pod zhotovitelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a
takéto Skody musi na vlastné ndklady odstranit.

7.6 Zhotovitel’ sa zavazuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednost'ou

a odbornou starostlivostou, dodrZiavat bezpecnost aochranu zdravia pri praci vzmysle
vyhlasky MPSVR SR 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujil podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apricach snimi stdvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov.

7.7 Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentécie (d'alej aj

7.8

7.9

»PD“) a platnych legislativnych noriem tykajicich sa predmetu diela. Stavba musi byt
vyhotovena podl'a platnej projektovej dokumenticie a pri dodrZani jej parametrov, platnych
STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych abezpefnostnych predpisov, v sulade
s rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy.

VSetky materidly atechnoldgie pouzité vprocese realizicie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt vsilade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujticimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

Vpripade, Ze na c¢as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel pri
preukdzatelnom vynalozeni vSetkého usilia neméZe niektoré vyrobky alebo hmoty
predpisané projektovou dokumenticiou obstarat, mdze objednévatel suhlasit’ s pouZitim
nahradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouZitie ndhradnych hmot
alebo vyrobkov zhotovitel' navrhuje so stihlasom generdlneho projektanta av pripade, Ze
nahrada bude mat dosah na poZiarnu bezpetnost stavby, tak aj miestne prislusného
kompetentného HaZZ (Hasi¢ského azachranného zboru) ato konkrétne osobou, ktora
vydavala vyjadrenie kPD na stavebné konanie apokial sa tym nezniZi akost préc
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a neprekroti dohodnuta cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poZiadavku na
predlZenie lehoty zhotovenia diela podla ¢lanku III. bodu 1 tejto ¢asti zmluvy. Posiidenie
rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vylu¢ne v kompetencii objednavatel’a,

7.10 Zhotovitel je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a ¢istotu. Nakladanie s odpadmi, je
zhotovitel' povinny realizovat' vzmysle prisluSnych pravnych predpisov upravujicich
nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na realiziciu stavby, t..
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim
jeho povinnost{ v tejto stvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov,
spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych osdob ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného oprdvneného naroku vo€i objednévatelovi, z dévodu pochybenia na
strane zhotovitela, za tieto niroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zarovefi zaviazuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

7.11 Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dbat’ na to, aby nedos$lo vplyvom jeho ¢innosti
k poSkodeniu v okolf stavby situovanych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnost{ v tejto stvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany
vlastnikov, spravcov alebo nijomcov susednych nehnutel'nosti déjde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatel'ovi, z dévodu pochybenia na
strane zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zdroven zavizuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urfenej lehote.

7.12 Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpe(it, aby pri realizicii stavby tato negativnym
spbsobom nevplyvala na okolie a aby stavebna ¢innost a prevadzka neohrozovala kvalitu
Zivotného prostredia. V pripade, Ze v dosledku nedodrZania tejto povinnosti ddjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného naroku voci objednavatel'ovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zdrovefi
zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urc¢enej lehote.

7.13 V pripade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia vlady & 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zhotovitel
bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou avo
vlastnej réZii zabezpecovat vykon (funkciu) koordinatora bezpecfnosti v zmysle nariadenia
vlady & 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych azdravotnych poZiadavkich na
stavenisko a suvisiacich predpisov. Meno koordinitora ozndmi pri odovzdani staveniska
azapiSe ho do stavebného dennika azaroven odovzda doklad opraviiujici uvedeného
zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na vykonévanie tejto ¢innosti.

7.14 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo podla tejto zmluvy musi byt riadne vykonanég,
odovzdané a jeho zmluvna cena uhradena a to podl'a podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze na ucely tuspe$ného priebehu a ukoncenia kolauda¢ného konania poskytne
objednévatel'ovi maximalnu sucinnost, spocivajicu najmia v tom, Ze riadne avéas - to je
v lehote primerane urcenej objedndvatel'om, odstrani vSetky vady a nedostatky diela, ktoré
by branili vydaniu (pravoplatnosti) kolauda¢ného rozhodnutia, resp. ktoré by branili
riadnemu uZivaniu stavby. V opaénom pripade je objednavatel opravneny uplatnit’ vodi
zhotovitel'ovi sankciu uvedent v ¢asti 4 €l. 7 tejto zmluvy.

7.15 Objednéavate!’ si vyhradzuje pravo na predloZenie vzorky materialu, vyrobku v primeranej
velkosti na posudenie kvality, Ziadat od zhotovitela zdokumentovat pévod materialu
pouzitého na stavbe a preukazat prislusné certifikaty kvality a kvalifikicie zamestnancov
poverenych na vykon tej ktorej prace, tym Ze na poZiadanie predlozi objednavatel'ovi képie
tychto dokumentov.
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7.16 Zhotovite] umozni objednavatel'ovi, odbornému dozoru objednavatela alebo nimi

poverenym osobam vstupovat v ktortkolvek dobu (pracovnu) na stavbu/stavenisko ado
vSetkych prevadzok zhotovitela a/alebo subdodavatela, v ktorych sa realizuje stavba alebo
jej Cast.

7.17 Objednéavatel, odborny dozor objednavatel'a st opravnen{ Ziadat’ vykazanie neopravnenych

8.1

a nekompetentnych os6b z miesta vykonu zmluvy.

CL. 8
VYTYCOVANIE

Zhotovitel' vyty¢i dielo vo vztahu k referentnym bodom, osiam a vyskam oznadmenych
stavebnym dozorom. Zhotovitel bude zodpovedny za sprévne umiestnenie vietkych casti
diela a je povinny napravit kazdia chybu v situovani, vySkach, rozmeroch alebo vytyCovan{
diela.

Objednévatel’ bude zodpovedny za vsetky chyby v ozndmenych referennych polozkach,
avsak zhotovitel je povinny vynaloZit' primerané usilie na overenie ich presnosti predtym, nez
ich pouZzije.

8.2 Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo niklady v dosledku vykonania prac vynitenou

chybou v tychto referenénych polozkach a/ani skiseny zhotovitel nemohol primerane odhalit

tito chybu a zabranit oneskoreniu a/alebo n&kladom, zhotovitel'’ vyd4d objednavatel'ovi

oznamenie a bude mat narok na:

a) prediZenie lehoty v désledku kazdého takéhoto oneskorenia, ak dokonéenie diela je alebo
bude oneskorené a

b) dhradu vsetkych takychto nakladov vrdtane primeraného zisku, ktoré sa zahrni do
zmluvnej ceny.

CL9
STAVENISKO

9.1 Zhotovitel' pred zacatim prac na jednotlivych objektoch je povinny prizvat stavebny dozor,

9.2

ktory skontroluje, ¢i ma zhotovitel k dispozicii kompletni dokumentdaciu a vSetky potrebné
vyjadrenia k zacatiu prac.

Zhotovitel' pred zacatim prac predlozi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového
stavu pristupovych komunikacii. VytycCenie staveniska a inZinierskych sieti zhotovitel
zabezped{ na vlastné ndklady.

9.3 Zhotovitel zabezpedi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania

vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, Gdrzbu a
likvidaciu zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny. Zhotovitel si zabezpeti
prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stotné a
odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska.

9.4 Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat v silade s ustanovenim zdkona ¢. 25/2025

Z.z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ustanoveniami § 13 vyhlasky
MZP SR ¢ 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkich na stavby uzivané
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osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie a nariadenim vlady & 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

9.5 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza materidl a mechanizmy a za
poriadok abezpecnost na stavbe. Pripadné Skody zporuSenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel.

9.6 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady straZenie staveniska, na ktoré mézu vstupovat iba
opravneni zamestnanci objednavatela azodpovedd za ochranu Zivotného prostredia
i okolitych priestorov, a dodrZiavanim no¢ného anedelného pokoja. Naklady za uvedent
¢innost’ st zhotovitel'om kalkulované v jeho rozpocte,

9.7 Zhotovitel' je povinny umoZnit' poverenym orgidnom vstup na stavbu za d¢elom vykonanie
Statneho stavebného dohl'adu.

9.8 Zhotovitel je povinny pred zacatim stavby umiestnit’ §titok ,Stavba povolena“ na viditelnom
mieste pri vstupe na stavenisko a ponechat ho tam do kolaudacie stavby.

9.9 Zhotovitel' zabezpe¢i riadne oznacenie vykopov aohradenie jam tak, aby nedoslo
k pripadnému zraneniu, padom tretej osoby a zamestnancov objednavatel'a.

¢l 10
STAVEBNY DENNIK

10.1 Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel' povinny viest' stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najma tdaje o ¢asovom
postupe prac aich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentéacie, udaje doéleZité na postdenie hospodarnosti pric aich posidenie organmi
Statnej spravy...).

10.2 Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat' svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa kong&i
odovzdanim aprevzatim riadne dokonceného diela, resp. odstranenim nedostatkov a
nedorobkov podl'a Preberacieho protokolu o odovzdanf a prevzati verejnej prace, alebo podl'a
podmienok stanovenych v kolauda¢nom rozhodnuti.

10.3 Stavbyvediici a odborny dozor objednavatel'a budt uréeni a zapisani do stavebného dennika
pri odovzdani aprevzati staveniska. Ku zmenam os6b poverenych vykonom funkcie
stavbyvediceho a odborného dozoru objednévatela alebo rozsahu ich opravnenia postaéi
pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporuenym listom resp. oznidmenim na
kontrolnom dni a uvedenim do zépisu z kontrolného diia.

10.4 Stavebny dennik sa skladd z tivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
a) Uvodné listy obsahuju:

1. zdkladny list, vktorom s uvedené: ndzov asidlo objednavatela, generalneho
projektanta, zhotovitela, koordinatora bezpeénosti, odborného dozoru objednévatela
a zmeny tychto udajov,
identifikatné tidaje stavby podl'a projektovej dokumentacie,
prehl'ad zmliv, vratane ich dodatkav,

4. zoznam dokladov a dradnych opatreni tykajticich sa stavby, jej zmien a doplnkov

W
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5. prehlad skiiSok kazdého druhu.

b) Denné zdznamy: sa piSu do knihy s odislovanymi listami jednak pevnymi ajednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnt na vdéSom pocte
priepisov. Perforované listy sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa mézZu
pisat aj na voIné listy s priepismi o¢islovanymi a datumom zhodnym s origindlom.

¢) Denny zaznam musi popisovat najma:

1. mesiac, den, datum,

2. potet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

3. teplota vzduchu, pocasie,

4. ¢as zaCiatku a skoncenia prac na stavbe,

5. podl'a stavebnych objektov a prevadzkovych siborov rozélenené vykonané stavebné
a montazne prace v stlade so zaviznym harmonogramom stavebnych prac.

d) Prilohy: v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise,

alebo odpise) ukladajii priamo na stavenisku. Ide najma o:

1. osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentécie,

2. rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmendm dopravnych znaceni,

3. zdznam o zameran{ skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

4. priebezné zdznamy o skdskach realizovanych zhotovitelom na overenie kvality
diela,

5. kontrolné zamerania po¢as montaze - vySkové, osové a polohové,

6. zapisy z kontrolnych dni.

10.5 Denné zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten
den, ked' sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zipisu. Len
vynimoéne, s uvedenim dévodu, moze tak urobit nasledujuci den. Pri dennych zdznamoch sa
nesmu vynechat vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho méZe robit zdznamy v denniku
odborny dozor objednavatela, pracovnik generdlneho projektanta, d’alej organy $tatneho
stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy ana to splnomocneni
zastupcovia objednavatel’a a zhotovitel’a,

10.6 Ak stavbyveduci nesthlasi svykonanym zaznamom objednavatela alebo generalneho
projektanta, je povinny pripojit k zdznamu do troch pracovnych dnf svoje vyjadrenie. O tomto
nesuhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatel'a a to v lehote najneskor do troch
kalenddrnych dnf od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

10.7 Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyZdiia preukazatel'ne dorudit’ objednavatel'ovi priepis
zadznamov zo stavebného dennika. Ak objednévatel’ s obsahom zdznamu nesthlasi, je povinny
preukazatelne dorudit svoje pripomienky zhotovitelovi do 1 kalendarneho tyZdha od
dorufenia zdznamu, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sihlasi.

10.8 Zhotovitel je povinny uloZit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od
originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu pocas realizacie
stavby. V pripade straty, znicenia, alebo poSkodenia Originilu, bude objednavatel'ovi pri
odovzdani aprevzati stavby odovzdany druhy prepis. Origindl a v pripade jeho straty,
zni¢enia alebo poskodenia druhy prepis, bude pri konani o odovzdani a prevzati stavby
odovzdany objednavatel'ovi. Zhotovitel'ovi ostava druhy prepis, ak nedoS$lo k strate, zniCeniu
alebo poskodeniu originalu.

¢l 11
ZAKRYVANIE PRAC
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11.1 Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat odborny dozor objednavatel'a na preverenie prac, ktoré budd
d'alS$im postupom zhotovitela zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel’
zavazuje dorulit odbornému dozoru objednavatela aautorskému dozoru pisomne, ato
najmenej 2 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako méZe uskutoénit formou zapisu
vstavebnom denniku, ak takyto zipis odborny dozor objednavatela podpiSe po
predchadzajicom vyzvani zhotovitela, tym nie je dotknutd povinnost zaslat vyzvu
autorskému dozoru.

11.2. Vpripade, ak zhotovitel' zakryje akidkolvek Cast diela bez toho, aby zhotovitel' vyzval
odborny dozor objednavatel’a a autorsky dozor na jej kontrolu, zhotovitel je na svoje naklady
povinny na Ziadost' objednavatel'a zabezpecit odkrytie tejto Casti diela a umoznit' jej kontrolu.

ClL 12
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

12.1 Pri vykonavani{ diela je zhotovitel povinny uskuto¢nit’ vSetky opatrenia na dodrZanie zasad
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, ako ivSetkych ostatnych zisad sprdvania sa na
stavenisku tak, aby nedochadzalo ku Skoddm na zdravi a majetku. Zhotovitel' je povinny
dodrzat’ vSeobecné zasady prevencie, vSeobecné povinnosti zamestnavatela, povinnosti
zamestnavatela pri bezprostrednom avaZnom ohrozeni Zivota alebo zdravia a kontrolné
povinnosti v zmysle pradvnych predpisov upravujiicich bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci
a bezpefnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebnych
pracach.,

12.2 Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za
nepovolané osoby sa nepovaZujui osoby urcené objednavatel'om a osoby, ktorych opravnenie
vstipit’ na stavenisko vyplyva z pravnych predpisov.

12.3 Zhotovitel' je povinny prestat pridel'ovat pracu na diele a zamedzit' vstup na stavenisko
svojim zamestnanom alebo dodavatel'om, ktori
- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotronickych latok;
- podstatnym sposobom porusili zdsady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;
- poskodili opravnené zaujmy objednavatel’a;
- boli odévodnene urceni objednavatelom ako osoby, ktorym mé byt vstup na stavenisko
zakazany.

12.4 Zhotovitel je povinny pred nastupom na realiziciu prac podla tejto zmluvy zabezpetit pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych S$koleni atestov zpoZiarnej ochrany
a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci platnych v Slovenskej republike.

12.5 Zhotovitel je povinny odovzdat' objednavatel'ovi ku diiu odovzdania staveniska fotokdpie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane Zivnostenského listu
a osvedCeni, oprdviujucich zhotovitela kvykonu Specidlnych odbornych ¢&innosti pri
realizicii diela.

12.6 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedé za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost’ pri praci
a bezpetnost technickych zariadeni pri realizicii stavebnych prac v siulade so veobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

12.7 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budil nosit' oblefenie zretelne oznacené jeho
firemnou znackou tak, aby mal objednavatel’ prehlad o osobach pohybujtcich sa v ramci
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staveniska. Zhotovitel' sa tiez zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné
pomdcky v stlade s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Cl. 13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatel'ovi na zdklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

13.2 Vpripade zistenia vad anedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniuy,
objednavatel' dielo neprevezme a spiSe so zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat’ najmi
zistené nedostatky a sposob ich odstranenia. Vtomto pripade sa preberacie konanie bude
povazovat za neuspes$né a zhotovitel'ovi nad’alej plynie doba realizicie predmetu zmluvy. Ak
tymto sposobom dojde k prekroleniu lehoty uvedenej v ¢l. 3 ods. 3.1 tejto ¢asti zmluvy, bude
zhotovitel' vomeSkan{ s odovzdanim diela. Zhotovitel mdZe opatovne oznamit ukonlenie
diela a vyzvat' objednavatel'a na zacatie preberacieho konania az po riadnom odstranen{ vad
a nedorobkov. Za deii ukoncenia stavebnych prac bude povazovany defi dorucenia oznamenia
zhotovitel'a o ukoncen{ diela po odstraneni vad uvedenych v zapise.

13.3 Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatel'ovi oznamit' pisomne
doporucenym listom najneskér 3 kalendarne dni vopred, alebo ozndmenim do Zapisu na
kontrolnom dni.

13.4 Objednavatel' prizve na preberacie konanie zastupcov osdb zdastnenych na realizAcii
stavby, najma zastupcov zhotovitel'a a technického dozoru.

13.5 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material azlikvidovat odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné toto riadne prevziat
apouzivat stym, Ze stavenisko je povinny tplne vypratat aupravit podla projektovej
dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, poZiadaviek objedndvatela a v termine uvedenom
v protokole o odovzdan{ a prevzati diela.

13.6 Ak vsSeobecne zavazné predpisy a normy urcuji vykonanie skdSok osved¢ujucich
dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musi Uspe$né vykonanie tychto skasok
predchadzat’ prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeskani
s prevzatim diela.

13.7 Sdcastou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a) projekt skuto¢ného vyhotovenia na jednotlivé casti uskutoénenych prac na trovni
realizacnej dokumentécie (tzn. Aktualizovana technickd sprava, situacie, pozdizine
a prie¢ne rezy, detaily a pod.) v 2 vyhotoveniach v tladi a 1 x v digitalnej forme

b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

c) platné doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach

d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac

e) osvedZenia o kvalite pouZitych materialov a kon$trukcif v jednom vyhotoveni,

f) spravy o uspes$ne vykonanych odbornych skiskach a odbornych prehliadkach a skii$kach
v zmysle ¢lanku 13. bod 13.6 tejto ¢asti zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,

g) zaznam o zauceni obsluhy,

h) stavebny dennik (original) v jednom vyhotoveni,

i) potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komundlnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.
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13.8 O odovzdan{ aprevzati diela, alebo ucelenych funkénych casti diela sa spi%e Protokol
oprevzati aodovzdani stavby, alebo jej Casti, ktory musi obsahovat minimélne tieto
nalezitosti:

a) oznatenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v stavebnom
povoleni a v projektovej dokumentacii,

b) zoznam osbb zucéastnenych na prevzati odovzdavanej ¢asti, pricom povinnymi osobami si
najma stavbyveduici, stavebny dozor, zodpovedny projektant, objednavatel,

c) zaznam priebehu preberacich skiiSok Diela alebo odovzdavanej ¢asti vratane vyhodnotenia
tychto skusok,

d) stpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajicich sa odovzdavanej ¢asti,

e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho casti,

g) miesto a ¢as preberacieho konania,

h) podpisy zt¢astnenych os6b.

13.9 O odstraneni{ vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda Objednavatel bez
zbytotného odkladu po ich odstraneni Zhotovitel'ovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a
nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli vlehote stanovenej v Preberacom protokole
odstranené.

CAST 3.
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEITOQ ZMLUVY

Preambula

Za ucelom vylicenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruji, Ze ustanovenia ¢asti 3 zmluvy
sa vplnom rozsahu vztahuji na prava a povinnosti zmluvnych stran sdvisiace svykonanim
ktoréhokol'vek diela definovaného v jednotlivych €astiach zmluvy (diela ¢. 1, diela ¢. 2 a diela) ako
aj na prava a povinnosti zmluvnych stran pri vykonani inZinierskej éinnosti.

CL1
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Zhotovitel’ vypracuje a bude zodpovedny za vSetky stupne projektovych dokumentacii (dalej
len: ,dielo & 1 “). Dielo ¢&. 1 bude vypracované kvalifikovanymi projektantmi, ktorf su inZinieri
alebo inf odbornici, ktorf spliiaji poZiadavky tykajiice sa technickej alebo odbornej
spdsobilosti.

1.2 Zhotovitel' ruéf za to, Ze jeho projektanti a subdodavatelia - projektanti maji skiisenost
a schopnost potrebni pre projektovanie. Zhotovitel sa zavidzuje, Ze projektanti budu
k dispozicii za ¢elom tGéasti na pracovnych rokovaniach pri prejedndvani jednotlivych Casti
projektovej dokumentacie v kaZdom primeranom ¢ase.

1.3 Dielo ¢. 1 bude zhotovitel'om vypracované v takom pocte paré, aby vedel dodrzat’ predioZeny
zavazny harmonogram sluzieb (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy) av dostatotnom predstihu ziskal
vSetky kladné vyjadrenia dotknutych organov k stavebnym konaniam.

1.4 Dokumenticia zhotovitela bude pozostivat ztechnicke] dokumentacie 3pecifikovanej v
Prilohe ¢ 3 - Opis predmetu zakazky podla casti B.1 sutaZnych podkladov, dokumentov
potrebnych na splnenie vSetkych tiradnych schvaleni a dokumentov skuto¢ného vyhotovenia
uvedenej v Casti 3 ¢l. 13 vbode 13.7 pism. a)
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1.5 Vsetky dokumentacie zhotovitel'a budu vypracované v slovenskom jazyku.

1.6 Zhotovitel' pripravi vSetku dokumentaciu zhotovitela, atiez pripravi akékolvek iné
dokumenty potrebné pre inStruovanie personalu zhotovitela. Personal objednavatela ma
pravo kontrolovat pripravu vSetkych tychto dokumentov bez ohladu na to, kde su
vypracovavané,

1.7 Dielo & 1 a dielo, realizacia a vyhotovené dielo bude spliiat’ technické normy, pravne predpisy
tykajuce sa stavieb, vystavby a ochrany zZivotného prostredia, pravne predpisy vztahujlce sa
na produkt, ktory bude dielom vyprodukovany a ostatné normy uvedené v Prilohe ¢. 3 - Opis
predmetu zakazky podla casti B.1 sGtaZnych podkladov vztahujice sa na dielo alebo
definované prislusnymi pravnymi predpismi.

1.8 Vsetky tieto pravne predpisy, vo vzt'ahu k dielu a kazdému stavebnému objektu, budi tie,
ktoré budu platné v ¢ase preberania diela alebo stavebného objektu objednavatel'om. Pokial
nie je uvedené inak, odvolanie v zmluve na publikované normy budi povaZované za odvolania
na vydanie platné k ditumu podpisu tejto zmluvy. V pripade, Ze po datume podpisu zmluvy
nadobudntl platnost zmenené alebo nové normy, zhotovitel vydd otejto skutoCnosti
objednéavatel'ovi ozndmenie a predloZi navrh na ich splnenie. V pripade, Ze:

a) objednavatel rozhodne, Ze ich splnenie sa vyzaduje, a
b) navrhy na ich splnenie predstavuji zmenu
bude objednavate! iniciovat zmenu.

1.9 Vpriebehu vykonavania predmetu zmluvy sa budd uskutoCtiovat rokovania medzi
zhotovitel'om a objednavatel'om, a to na zaklade potreby a podl'a dohody medzi zhotovitel'om
a objednavatelom. Zhotovitel je povinny dorudit objednavatelovi pozvanku na pracovné
rokovanie vratane podrobného programu pracovného rokovania azucCastnenych os6b za
zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny pozvanku podla predchadzajicej vety dorudit
objednavatelovi minimalne 5 dni vopred, priCcom berie na vedomie, Ze objednavatel je
opravneny termin pracovného rokovania posunut najviac o 3 pracovné dni.

1.10 Zhotovitel' je povinny pocas pracovnych rokovani informovat objedndvatela o stave
rozpracovanosti predmetu zmluvy.

1.11 Z kaZdého pracovného rokovania je zhotovitel' povinny vyhotovit zapis, ktory je podkladom
v zmysle bodu 1.12 tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny zapis z pracovného rokovania doruéit
objednavatel'ovi do 5 kalendarnych dni odo dna uskuto¢nenia pracovného rokovania na
odsuhlasenie. Objednavatel je nasledne opravneny do 5 kalendarnych dnf odo dnia doruéenia
zapisu z pracovného rokovania uviest a dorucit zhotovitel'ovi svoje pisomné pripomienky
k zapisu z pracovného rokovania. Zhotovitel je povinny do 5 kalendarnych dni po doruceni
pisomnych pripomienok objednévatela kzapisu zpracovného rokovania zapracovat
pripomienky objednavatela a dorucit objednavatelovi opraveny =zapis zpracovného
rokovania.

1.12 Zhotovitel je pri vykondvani diela viazany pokynmi objednavatela, ato najma
pripomienkami z pracovnych rokovani ako aj dal$imi pisomnymi pripomienkami
objednavatel'a.

1.13 Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
predpisov (d'alej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel' sa zavizuje
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zabezpetit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod z4kona o registri
partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po
dobu trvania subdodéavatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri

partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatel'a predloZit
vSetky zmluvy so subdodavatel'mi.

€L 2
ZMENY A UPRAVY

2.1 Zmeny mdZze iniciovat objednavatel’ kedykol'vek pred vydanim preberacieho protokolu pre
dielo bud vydanim pokynu alebo poZiadanim zhotovitel'a o predloZenie ndvrhu. Zmena nesmie
zahffat vynechanie Ziadnej price, aby bola vykonana inymi.

2.2 Zhotovitel' je povinny vykonat abude viazany zmenou mimo pripadov kedy zhotovitel
bezodkladne vyd4 ozndmenie objednavatelovi, vktorom uvedie (spolu spodpornymi
podrobnostami), Ze
(i} vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitel'a I'ahko dostupné,

(ii) zmena zniZi bezpecnost a vhodnost diela,
(iii) bude mat’ nepriaznivy dopad na Uspe$né splnenie poZiadaviek zaruk. Po obdrZani tohto
oznamenia objednavatel’ pokyn zrusf, potvrdi alebo ho zmeni.

CL.3
ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI

3.1 Ak platia nasledujice podmienky :
a) zhotovitel svedomito dodrzal postup stanoveny odpovedajiicim zdkonom platnym
a uc¢innym v Slovenskej republike,
b) organy verejnej spravy zdrZuju alebo narusuji pracu zhotovitel’a, a
¢) oneskorenie alebo narusenie bolo nepredvidatel'né,
potom sa bude také oneskorenie povaZovat za dévod na prediZenie prisluénej lehoty podla
tejto zmluvy v trvani predmetného oneskorenia.

¢l 4
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1 Cena je ustanovena v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov
avyhlaSky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon o cenach, a st v nej zahrnuté vsetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby za
ucelom riadneho vykonania diela (dielo & 1 a dielo).

4.2 Cena za cely predmet zmluvy je:

zmluvnd cena bez DPH vEUR 491861,79 (slovom Styristodevitdesiatjedentisic-
osemstoSest'desiatjeden EUR sedemdesiatdevit centov)

sadzba DPH v % avyska DPH vEUR 113128,21 (slovom jednostotrinasttisic-
stodvadsatosem EUR dvadsat’jeden centov)

zmluvnid cena spolu sDPH vEUR 604990,00 (slovom Seststostyritisic-
devitstodevitdesiatEUR)
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Cena je vytvorena Specifikaciou ceny prac ako sicet hodinovych sadzieb alebo jednotkovych
cien apoctu mernych jednotiek podla naroénosti poskytovanych sluZieb apréic. Cena je
zavazna a nemenna.

4.3 Zhotovitel' sa zavazuje pre kazdé dielo uvedené v prislusnych castiach zmluvy vyhotovit
samostatni faktdru a to v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy.

4.4, Ak si zhotovitel' nesplni povinnosti uvedené vbode 4.3. tohto ¢lanku tejto ¢asti zmluvy,
objednavatel' je opravneny faktiru vratit zhotovitel'ovi postupom podla bodu 4.6 tohto
clanku.

4.5. Splatnost faktdry je tridsat’ (30) kalendarnych dni odo diia jej doporuéeného dorucenia do
sidla objednavatela. Platobné podmienky financované podl'a bodu 6.1 bod a) ab) ¢lanku VI.
Casti 3 tejto zmluvy, teda z tiveru na vystavbu najomnych bytov zo Statneho fondu rozvoja
byvania, budd presne urfené v dodatku tejto zmluvy, ktory bude vyhotoveny na ziklade
podpisanej uverovej zmluvy medzi Statnym fondom rozvoja byvania a objednavatel'om.

4.6 Faktura musi obsahovat obligatérne nileZitosti podl'a § 74 zakona ¢ 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a musia byt k nej prilozené prilohy uvedené
v ¢lankoch ¢. 4 jednotlivych ¢asti zmluvy. Na faktdre bude uvedené ¢&islo zmluvy, bankové
spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle ¢l. 2 kazdej ¢asti zmluvy. Fakturovana
cena bude ¢lenena podla $pecifikacie: cena za dokumentéciu pre overenie projektu stavby vo
faktire vzmysle bodu 4.2 &l. 4 Casti 1 zmluvy, cena za inZiniersku ¢innost' vo faktdrach
v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 Casti 2 zmluvy, néaklady na stavené préce vo fakture, tak ako je to
uvedené v cl. 5.a 6 Casti 3 zmluvy. Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené tidaje alebo
ako bude obsahovat nespravne tidaje alebo knej nebudid priloZené poZadované prilohy,
objednavatel je opravneny takdto faktiru vratit zhotovitel'ovi spolu s ozna¢enim nedostatkov,
pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry sa prerusuje
anova lehota splatnosti zacne plyntit' diiom nasledujicim po dni doporuéeného dorutenia
opravenej alebo doplnenej faktary.

4.7 Na 1cely fakturacie sa za deil dodania diela povaZuje deti podpisania preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami.

4.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (diela ¢. 1 adiela), ktora nebola predvidatel'na v ¢ase
uzatvorenia tejto zmluvy (d’alej len ,naviac prace” alebo ,menej priace”) je mozné vykonat bud’
uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej zdkazky postupom zadavania zakazky
podla zdkona ¢ 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani vzneni neskor$ich predpisov.
V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny suhlas
objednavatel'a snaviac alebo menej pracami alebo pisomni poZiadavka objedndvatela na
naviac alebo menej prac. Cenu prislusného diela podla tejto zmluvy je pripustné v tomto

pripade zmenit, ak naviac prace alebo menej prace budi mat’ na fiu preukazatel'ny vplyv.

4.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu ¢innosti, ktora nebola predvidatel'na v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy (d'alej len ,naviac ¢innost™ alebo ,menej ¢innost™) je moZné vykonat bud’ uzatvorenim
dodatku k zmluve alebo zadanim novej zdkazky postupom zadavania zikazky podl'a zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov. V pripade uzatvorenia
dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny stihlas objednavatel’a a naviac ¢innosti
alebo menej ¢innosti. Cenu {innosti za ¢innost podla tejto zmluvy je pripustné vtomto
pripade zmenit, ak naviac ¢innosti alebo menej ¢innosti budd mat’ na fiu preukézatel'ny vplyv.
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4.10 Zhotovitel' sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia i¢innosti zmluvy
doporucene dorudit’ prislu$nou bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou
bankou (dalej len ,banka“) potvrdenu finan¢nd identifikdciu zhodnd sidajmi uvedenymi
v tejto zmluve, ktord bude obsahovat’ udaje o majitel'ovi G¢tu (ndzov, adresa, krajina, 1CO, IC
DPH) ako aj idaje o banke (nazov, adresa, krajina, kdd banky, &islo Gétu, IBAN a SWIFT kéd).
Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit' tento Gcet, identifikaciu nového uctu, v prospech ktorého sa
budd pripisovat’ vSetky platby, ktoré je objednavatel podla zmluvy alebo v sivislosti s jej
plnenim povinny zhotovitel'ovi, je povinny oznamit’ objedndvatel'ovi bezodkladne primerane
rovnakym spésobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Cl.5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

5.1 Zhotovitel' je povinny doruéit' v terminoch uvedenych podla Prilohy ¢. 1 a2 tejto zmluvy
(Zavazny harmonogram) objednévatel'ovi dielo (dielo ¢. 1 a dielo) bez vad. Pojem ,dielo bez
vad nebréniace uZivaniu“ pre ti¢ely tejto zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvantitativne
a kvalitativne vlastnosti uvedené vtejto zmluve avsutaznych podkladoch azaroven je
vsilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej
republiky ako aj technickymi normami a predpismi asti viiom zapracované pripomienky
objednavatel'a zo zaveretného prerokovania uvedené v zapise zo zaveretného prerokovania
ako aj z jednotlivych pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.9 a 1.11 ¢l.1 tejto ¢asti zmluvy.

52 Driom dorufenia diela do sidla objednavatela sa zadina preberacie konanie. Pocas
preberacieho konania je objednavatel povinny skontrolovat dielo aje opravneny oznimit’
zhotovitel'ovi skutocnost, Ze dielo ma zjavné vady.

5.3 Preberacie konanie je skonfené driom podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om
a zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel' skuto¢nost, Ze dielo (dielo ¢.
1 adielo ) nemé vdenn podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutoénost
uvedenu v prvej ¢asti vety 5.7 tohto ¢lanku.,

5.4 Objednavatel sa zavizuje podpisat’ preberaci protokol v lehote do 3 pracovnych dni odo diia
dorucenia diela (dielo ¢. 1 alebo dielo) objednavatel'ovi, ak nenastani skutoc¢nosti uvedené
v bode 5.5 tohto ¢lanku. Preberaci protokol sa vyhotovi v troch rovnopisoch, z ktorych dva
rovnopisy obdrzi objednavatel ajeden rovnopis obdrzi zhotovitel. Preberaci protokol sa
vyhotovi pre kazdi dokumentaciu zv1ast.

5.5 Ak objednavatel pocas preberacieho konania zisti skutocnost, Ze dielo mé zjavné vady,
oznami pisomne tuto skuto¢nost zhotovitel'ovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej
do sidla zhotovitela vlehote uvedenej vbode 5.4 tohto ¢lanku (d’alej len ,oznidmenie
o zjavnych vadach®). Zhotovitel' je povinny vady odstréanit vlehote do 3 pracovnych dni odo
dna dorudenia ozndmenia o zjavnych vadach. V odévodnenych pripadoch méze objednavatel
tito lehotu pisomne pred|Zit.

5.6 Odo dina odoslania ozndmenia o zjavnych vadach lehota uveden v bode 5.4 tohto ¢lanku
neplynie. Odo diia dorucenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhldsenim zhotovitel'a, Ze
zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednévatela,
plynie lehota uvedena v bode 5.4 tohto &lanku d'alej, pri¢om sa jej dika sGasne predlzZuje o 2
pracovné dni (dalej len ,prediZené preberacie konanie®). V pripade, ak doru¢ené opravené
dielo vzmysle predchadzajiiceho bodu bude obsahovat zjavné vady objednavatel bude
postupovat’ vzmysle bodu 5.5 a 5.6 prvej vety tohto ¢lanku ato aj opakovane, aZ pokial
nenastane skuto¢nost, Ze dielo nebude mat’ zjavné vady.

Strana 24



Verejny obstardvatel: Obec Choc¢a, Choca 55, 95176 Choéa
Ndzov zdkazky: Prestavba zakladnej $koly na bytovy dom, Chota

5.7 Ak objednavatel’ potas prediZeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené
v ozndmeni o zjavnych vadach boli skutoéne odstranené, a dielo uz nema iné zjavné vady,
zhotovitel' vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpiSu obe zmluvné strany podla
bodu 5.3 tohto ¢lanku.

5.8 V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstranené postupom podla €lanku, objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a
k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni diela, a to ku dfiu
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

5.9 Na ucely tejto zmluvy sa defi podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi
stranami povaZuje za deil odovzdania diela zhotovitel'om objednavatel'ovi a sti¢asne aj za deni
prevzatia diela objednavatel'om od zhotovitel’a.

5.10 Na zaklade dohody zmluvnych stran za okolnosti vylucujice zodpovednost’ zhotovitela sa
nepovazuje omeskanie zhotovitela svyhotovenim diela podla ustanoveni tejto zmluvy
spdsobené organmi verejnej moci, resp. orgdnmi Uzemnej samospravy ainymi dotknutymi
subjektmi s vynimkou, ak omeskanie bolo spdsobené konanim alebo opomenutim zhotovitel’a.

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie zhotovitel'a dodat akikol'vek dokumentaciu podl'a
tejto zmluvy vzmluvne dohodnutom termine nebude mat vplyv na splnenie povinnosti
zhotovitel'a dodat’ akdkolvek ind dokumentaciu podla tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom
termine.

(L6
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE PRAVA

6.1 NebezpeCenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela diiom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla &l. 5 tejto ¢asti zmluvy
a zaplatenim prislu$nej ceny podla tejto zmluvy.

6.2 Vpripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto
zmluvy spitia nalezitosti autorského diela podl'a zakona & 185/2015 Z. z. o autorskom prave
apravach suvisiacich sautorskym pravom (autorsky zakon) vzneni neskorsich predpisov(
d’alej len ,autorsky zakon“), zhotovitel' udel'uje bezodplatne objednavatel'ovi dfiom prevzatia
diela v zmysle ¢l. 5 tejto €asti licenciu podla § 70 ods. 2 autorského zakona, a to vyhradnd,
neobmedzent (bez ¢asového a teritoridlneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podla § 18
ods. 2 autorského zékona (vratane pouZitia diela alebo jeho ¢asti na vytvorenie nového diela,
spojenia diela alebo jeho Casti s inym dielom), tak aby objedndvatel' dielo mohol pouZit’' na
vlastni potrebu, a za tymto ticelom ho poskytovat aj tretim osobdm, ako podklady pre plnenie
uloh objednavatela. Objednévatel je tiez oprdvneny tieto predmety du$evného vlastnictva
poskytnit’ organom a organizicidm S$tatnej spravy atlzemnej samospravy pripadne inym
subjektom pre plnenie ich tloh vo v§eobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zéroveii udel'uje
dfiom prevzatia diela v zmysle ¢l. 5 tejto ¢asti zmluvy objednavatel'ovi sihlas na postiipenie
licencie a sthlas, aby objednévatel udelil tretej osobe stihlas na pouZitie diela (sublicenciu)
v rozsahu udelenej licencie.

6.3 V pripade, Ze pred prevzatim diela podla ¢l. 5 tejto Casti zmluvy objednavatel’ odsihlasil ¢ast’
diela alebo intd dokumentaciu v silade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenia 6.2 tohto

Strana 25



Verejny obstardvatel’: Obec Choca, Choca 55, 95176 Choca
Ndzov zdkazky: Prestavba zdkladnej $koly na bytovy dom, Chota

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

¢lanku sa pouZije primerane, pricom zhotovitel udel'uje objednavatel'ovi vyssie uvedené prava
diiom podpisania prislusného zapisu o odsthlaseni ¢asti diela alebo inej dokumentacie oboma
zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny pocdas preberacieho
konania podla €élanku 5 tejto Casti zmluvy poskytnut akukolvek dokumentaciu alebo jej ¢ast
doruend mu zhotovitelom v silade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam, av3ak
vylucne za Gcelom skontrolovania dorucenej dokumentacia alebo jej ¢asti, a to na ¢as potrebny
na jej skontrolovanie bez mozZnosti jej d’alSieho pouzitia a $irenia tretim osobam, s &m
zhotovitel' podpisanim tejto zmluvy sihlasi. Postupom podla predchadzajicej vety nie je
dotknuta zodpovednost zhotovitela za pripadné vady dokumenticie alebo jej fasti podla
zmluvy.

ClL7
SANKCIE

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiiry podla ¢l. 4 tejto Casti zmluvy zavizuje
sa objednavatel' zaplatit' zhotovitel'ovi Urok z omeskania vo vyske 0.05 % z dlZnej ¢iastky za
kazdy defl omeSkania,

V pripade omeskania zhotovitela s dorucenim diela ¢.1 zavazuje sa zhotovitel' zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast’ 1 tejto
zmluvy, za kaZzdy den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 ¢l. 3 ¢ast’' 1
tejto zmluvy resp. v Prilohe & 1 - Zavazny harmonogram sluZieb.

V pripade omeskania zhotovitela s dorucenim diela ¢. 2 zavazuje sa zhotovitel' zaplatit
objednavatel'ovi zmluvni pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast’ 2 tejto
zmluvy, za kazdy denl omeSkania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 ¢l. 3 ¢ast’ 2
tejto zmluvy resp. v Prilohe ¢. 1 - Zavazny harmonogram sluZieb.

V pripade bezd6vodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom v termi{ne urcenom
(najneskor 3 kalendarne dni odo dia pravoplatnosti overovacej doloZky projektu stavby) v ¢l.
I11. bode 3.1 &asti 3 tejto zmluvy je objedndvatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500,- EUR za kaZdy aj zacaty denl omeskania, a to aj v pripade odstipenia od
zmluvy objednavatel'om z tohto dévodu.

V pripade omeSkania zhotovitela sodovzdanim riadne dokonéeného diela v dohodnutej
lehote, je objednavatel opravneny tctovat zhotovitel'ovi zmluvnud pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy den omeSkania. V pripade, Ze zhotovitel' me$ka s odovzdanim riadne dokoncéeného
diela, a nejde o pripad zmluvnymi stranami dohodnuty v ¢l. 3 v bode 3.2 a ¢l. 14 ¢asti zmluvy
3 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny po tomto termine uctovat zhotovitel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 150,- EUR za kazdy deii omeskania s odovzdanim riadne dokonceného diela.

V pripade, omeskania zhotovitela s odstranenim vad (nedostatkov) braniacich vydaniu
{(pravoplatnosti) kolaudacného osvedcenia, je objednavatel opravneny Gétovat’ zhotovitel'ovi
zmluvnd pokutu vo vySke 500,- EUR za kaZzdy defi omeSkania sodstrdnenim vad
(nedostatkov) braniacich vydaniu (pravoplatnosti) kolauda¢ného osvedcenia.

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku 8. bodu 8.5. tejto
Casti zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske
200 ,- EUR za kaZzdy den omes$kania zhotovitela.
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7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

Narok na nahradu Skody spdsobnej poruSenim zmluvnej povinnosti, na ktord sa viaze
zmluvna pokuta, prevy$ujici zmluvna pokutuy, nie je tymto dotknuty.

¢l 8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel sa zavizuje, ze pri vykonani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou,
bude dodrZiavat ustanovenia v§eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a uinnych
v Slovenskej republike, prislusné technické normy vztahujice sa na dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo podla podmienok uvedenych vtejto zmluve
avsutaznych podkladoch azavizuje sa, ze bude mat vlastnosti urcené vtejto zmluve
av sutaznych podkladoch a Ze bude bez zavad.

Ak pri vykonani diela zhotovitelom vzniknu nejasnosti tykajice sa vlastnosti diela alebo
sposobu jeho vykonania, ktoré nemozno odstranit’ vykiadom tejto zmluvy, zhotovitel' sa
zavazuje pri ich rieSenf riadit’ sa prislunymi pisomnymi pokynmi objednavatel'a a zapismi z
pracovnych stretnuti a zavere¢ného prerokovania,

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit vadu diela (diela ¢. 1 adiela), ktord sa stane zjavnou v
zarucnej dobe, ktord zac¢ina plynit difiom nasledujicom po dni, v ktorom bol preberaci
protokol podpisany zmluvnymi stranami podl'a ¢lanku 2 tejto ¢asti zmluvy, a konéf uplynutim
piatich rokov odo diia, v ktorom nadobudne pravoplatnost’ posledné kolaudaéné osvedcenie
pre stavbu.

8.5 Objednavatel sa zavidzuje dorucit zhotovitelovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej

zisteni (d'alej len ,oznamenie o vade"). Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vadu diela na svoje
naklady v lehote 3 pracovnych dnf od doruéenia ozndmenia o vade alebo v inej lehote uréenej
objednavatelom v pisomnom oznameni o vade (d'alej len ,lehota na odstranenie vady”). V
pripade, ak zhotovitel' v lehote na odstrdnenie vady neodstrani vadu diela na svoje ndklady
vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 EUR slovom
patdesiat eur. Zhotovitel sa tymto zavizuje zmluvnu pokutu objednavatel'ovi zaplatit’ v lehote
30 dni odo diia dorulenia pisomnej vyzvy na jej dhradu. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
zhotovitel' nezbavuje povinnosti odstranit vady diela. Zhotovitel sa zavizuje pripadné
zvySenie nakladov stavebnych pric vzniknutych v priebehu realizicie stavebnych prac,
ktorého pri¢inou bude vada diela, uhradit bez zbytotného odkladu po ozndmeni vady a
vyCislenia vy$ky zvySenych nakladov stavebnych priac spdsobenych vadou diela
objednavatel'om. Objednavatel' sa zavizuje zhotovitelovi pisomne potvrdit skutoénost, Ze
vada diela bola odstranena, az po jej skuto¢nom odstraneni.

8.6 Zhotovitel poskytuje objednavatel'ovi na dielo uvedené v ¢asti 4 tejto zmluvy (stavebné price)

8.7

zaruku vtrvani 60 mesiacov, ktora zadina plyntit odo dfia prevzatia diela bez vad
a nedostatkov, resp. aZ odo diia potvrdenia odstranenia vad a nedostatkov uvedenych
v protokole o odovzdani aprevzati verejnej prace alebo jej casti (diela). Pri zariadeniach
a strojoch, pri ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka zhotovitela riadi tymto
zaruénym listom, priCom aj pri tychto zariadeniach zaruéna doba zaéina plynit odo dila
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Objednavatel' je povinny pripadné vady diela zistené pocas zarucnej doby uplatnit
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitel'a.
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8.8 Zhotovitel sa zavazuje objednivatel'om pisomne reklamované vady diela - stavebnych prac
odstranit’ bezplatne v primeranej lehote zodpovedajticej reklamovanej vade odo dia
doruenia ozndmenia o reklamacii zhotovitel'ovi podla tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
pisomne ( formou zapisnice) nedohodnt inak.

8.9 Ak zhotovitel' neuznad opravnenost objednivatelom reklamovanych vad vramci plynutia
zarucnej doby, napriek tomu sa ich zavazuje na svoje vlastné néklady v lehote podl'a bodu 8.8.
resp. bodu 8.10 tohto &lanku zmluvy odstranit. Ide predovsetkym o vady ohrozujtice zdravie,
Zivot amajetok aich bezpefnost. Nahradu takto vynaloZenych nédkladov je opravneny
nasledne uplatnit’ uobjednédvatela av pripade netspechu, vzmysle platnych pravnych
predpisov od neho vymahat'.

8.10 Ak ide ovadu, ktord méZe spdsobit, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu,
zavazuje sa zhotovitel' nastipit’ na odstranenie vadd do 24 hodin od ich ozndmenia, ktoré
v tomto pripade moéZe byt telefonické na ¢isle 0918 364 364, alebo prostrednictvom e-mailu:

igor.strba@benatcentrum.sk

8.11 Objednavatel’ ma pravo zabezpelit odstranenie vad inou organiziciou na néaklady
zhotovitela len vpripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel
vdohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastdpi
v dohodnutom termine (lehote).

ClL9
ZANIK ZMLUVY

9.1 Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypoved'ou objednavatela.

9.2 V pripade zéniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikad diiom uvedenym v tejto
dohode (d'alej len ,deft zdniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzidjomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté =z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.

9.3 Odstipenie od zmluvy musi mat' pisomnt formu, musi byt dorufené druhej zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost' porusila) a jeho Gcinky nastivaji dfiom dorulenia zmluvnej strane,
ktora svoju povinnost' porusila.

9.4 Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného
porudenia zmluvy zhotovitelom. Na ti¢ely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zo
strany zhotovitel'a povazuje najma:

a) ak zhotovitel' neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych vadach v
lehote uvedenej v €l. 5, bod 5.5, druhd veta tejto ¢asti zmluvy,

b) ak zhotovitel' nesplneni svoju povinnost’ uvedent v ¢l. 1, bod 4 tejto tivodnej &asti
zmluvy,

c¢) ak zhotovitel' nesplneni svoju povinnost’ uvedent v €l 1, bod 5 tejto tivodnej ¢asti
zmluvy,

d) ak zhotovitel' nesplneni svoju povinnost uvedeni v ¢l. 1, bod 6 tejto Givodnej Casti
zmluvy,

e) ak zhotovitel porusi povinnost podl'a bodu 10.4 ¢1.10 tejto ¢asti zmluvy,
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f) ak sa preukaze, Ze zhotovitel' v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
neuplné alebo skreslené tidaje,

g) ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykondavanie diela z inych dévodov ako
z dévodov na strane objednévatel'a alebo z dévodov skutoc¢nosti, ktoré zhotovitel
nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZzeni naleZitej
starostlivosti, ktortd moZno od neho pozadovat,

h) ak je preukazané, Ze z dévodov na strane zhotovitel'a dielo, resp. jeho ¢ast nebude
vykonané v¢as alebo riadne,

i) ak zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost uvedent v dCasti Bl sdtaznych
podkladov - Opis predmetu zakazky,

j} ak zhotovitel porusi povinnost podl'a bodu 11.3 ¢l. 11 tejto ¢asti zmluvy,

k) ak zhotovitel porusi povinnost podl'a bodu 11.4 ¢l. 11 tejto ¢asti zmluvy,

1) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 7.1 €L.7, ¢asti zmluvy 4.

9.5 V pripade nepodstatného porusenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstipit
po marnom uplynut{ primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nastedkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla
predchadzajicej vety je 10 pracovnych dni.

9.6 Pre pravnu Upravu odstipenia od zmluvy a vzijomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajicich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

9.7 Objednévatel je tiez opravneny okamzite odstipit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstdpil
do likvidécie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz.

9.8 V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednévatela, zmluvné strany nebudd povinné
vratit' si plnenia poskytnuté im pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a
nebudi opravnené Ziadat vratenie plneni poskytnutych pred odstipenim od zmluvy druhej
zmluvnej strane. V takomto pripade budid zmluvné strany postupovat podl'a bodu 9.10 tohto
¢lanku.

9.9 V pripade ukoncenia zmluvy v zmysle tohto clanku ma objednévatel’ narok, aby mu zhotovitel
v lehote dvoch tyZzdiiov odo diia ukonéenia zmluvy odovzdal dielo doruc¢enim do jeho sidla,
resp. tie ¢asti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spésob dodania, tymto inym spdsobom
dodania, v stave zodpovedajlicemu rozpracovaniu diela ku dfiu ukonéenia zmluvy, ¢o zmluvné
strany potvrdia podpisanim preberacieho protokolu. Narok zhotovitel'a na uhradenie ceny
tohto diela alebo jeho Casti nie je odstipenim od zmluvy dotknuty.

9.10 V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.9 tohto ¢lanku ma zhotovitel' narok, aby mu
objednavatel zaplatil alikvotni ¢ast’ ceny diela (dielo ¢. 1, dielo ¢. 2 a dielo) a ¢ast ceny za
inziniersku ¢innost’ zodpovedajtcu vykonanym pracam ku dnu uplynutia vypovednej lehoty.
Pre platobné a faktura¢né podmienky primerane platia ustanovenia ¢l. 4 tejto casti zmluvy.

Cl. 10
OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo niektort z jeho casti nepouzit’ bez sthlasu objednavatel’a
na iné Ucely ako tie, ktoré si uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne
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zavaznych pravnych predpisov platnych a uéinnych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

10.2 Zhotovitel je opravneny pouzit' skuto¢nost, Ze vykonal dielo na referencie. Mus{ v3ak pritom
chranit’ opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych v3eobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

10.3 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze sa zucastn{ konania o povolen{ uZivania stavby a aj rokovani,
pripadne stretnuti s verejnostou, aj ked sa uskuto¢nia po dni odovzdania a prevzatia diela
podla ¢l. 5 tejto Casti zmluvy, a Ze si splni povinnosti z nich pre neho vyplyvajlce v stilade s
obsahom a rozsahom diela a inZinierskej ¢innosti podla tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel' nesmie predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok odovzdat’ na vykonanie
inému subjektu. Cast’ predmetu plnenia podla tejto zmluvy méze odovzdat na vykonanie
svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodévatelov predloZenom v ramci
poskytnutia stucinnosti v rdmci verejného obstardvania, ktorého vysledkom je uzatvorenie
tejto zmluvy, pokial’ objednavatel’ pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatel'a uvedeného v
predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatela polas trvania tejto zmluvy je
zhotovitel' opradvneny zmenit' subdodévatela len s predchadzajicim pisomnym sihlasom
objednavatel'a. Subdodévatel, ktorého sa nivrh na zmenu tyka musi spitiat podmienky podla
§ 32 ods.1 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov. Sthlas objednavatel'a nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vietky
préce a ¢innosti subdodavatela.

10.5 Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého
zhotovitel'om, ak ma na to zdvaZné dovody (napr. nekvalitne realizované prace konkrétnym
subdodavatel'om a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednévatel'a podl'a predchadzajticej
vety bezodkladne vyhoviet' a zmenit' subdodavatela, pricom novy subdodavatel’ musi spliat
podmienky podla § 32 ods.1 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov a musi byt objednavatel'om odsthlaseny v stilade s bodom
10.4 tohto ¢lanku. V pripade, ak je meneny subdodavatel’ drZitelom akéhokol'vek opravnenia
na vykon Cinnosti, certifikatu alebo iného dokladu poZadovaného verejnym obstaravatel'om
v sutaznych podkladoch, je zhotovitel’ povinny, si¢asne s pisomnym oznadmenim, predloZit
dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého dritelom je navrhovany
subdodavatel.

10.6 V pripade, ak zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok Géasti podl'a ustanovenia § 34
ods.3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov tretou osobou, zhotovitel sa zavazuje predmety plnenia podl'a tejto zmluvy vykonat
len sdm alebo prostrednictvom takejto osoby.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s
touto zmluvou sa bude dorucovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne. Za deh
dorucenia sa povaZuje deti prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’
prevziat, za defl doruCenia sa povaZuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v tloZnej dobe na poste, za defi dorulenia sa povaZuje
posledny den tloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vriti odosielatel'ovi s
oznalenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval” alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za defi dorucenia sa povaZuje defi vratenia zasielky odosielatel'ovi.
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¢l 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zikonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a iinnych v Slovenskej republike.

11.2 Zmluvu je mo%né menit a dopliiat len na zaklade ¢islovanych, $tatutdrnymi organmi oboch
zmluvnych strdn podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory
predkladéa zhotovitel, musi obsahovat d6vod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny
diela aj zd6vodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opacnom pripade
sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze
objednéavatel je povinny pri uzatvirani dodatkov k zmluve postupovat’ v silade s ust. § 18
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

11.3 Zhotovitel' nie je opravneny postipit akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajice z tejto
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnit s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov
(povinnosti) vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatel'a.

11.4 V pripade, Ze zhotovitelom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, icastnici na strane
zhotovitel'a sa nem6zu zmenit bez predchddzajiceho pisomného stdhlasu objednavatela.
Porusenie povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitela sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviiuje objedndvatela od zmluvy okamZite odstipit. Narok
_objedndvatel’a na ndhradu $kody tym nie je dotknuty.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajtcich sa tejto
zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym sp6sobom a jednou zo zmluvnych
strdn je zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

11.6 Zmluva je vyhotovena v S3iestich rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel a §tyri
rovnopisy obdrzi objednévatel.

11.7 Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne ozndmit' druhej strane zdvazné skutoénosti,
ktoré nastali po podpise zmluvy a siivisia s predmetom zmluvy.

11.8 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze v3etky technické, cenové, odborné informécie a iné skutocnosti,
o ktorych sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudi poskytnuté tretej osobe bez
pisomného stthlasu objednévatel’a.

11.9 Tato zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a téinnost
diiom nasledujiacim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu apo prideleni
finan¢nych prostriedkov za splnenia niz$ie uvedenych podmienok:

- Objednévatel'ovi bolo schvalené poskytnutie podpory zo strany Statneho fondu rozvoja
byvania a objednavatel’ uzatvoril so Stitnym fondom rozvoja byvania pisomnii zmluvu
o poskytnuti podpory a sucasne

- Objednavatel'ovi bolo schvalené poskytnutie dotacie zo strany Ministerstva dopravy SR
a uzavrel pisomnu zmluvu o poskytnuti dotacie na financovanie predmetu diela.
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11.10 Zmluvné strany prehlasuji, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a
vaine, Ze sa zhoduje s ich prejavom voéle a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojim
vlastnoruénym podpisom.

11.11 Prilohami tejto zmluvy si:

a) Priloha ¢. 1 ~ Zavazny harmonogram sluZieb spracovany zhotovitelom (Harmonogram 1).

b) Priloha ¢. 2 - Zavazny harmonogram prac spracovany zhotovitel'om (Harmonogram 2).

c) Priloha ¢. 3 - Opis predmetu zdkazky podl'a ¢asti B.1 stitaznych podkladov.

d) Priloha ¢ .4 - Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenii na Zivote,
zdravi a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktord by mohla byt, resp. bude spésobena
prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitela.

e) Priloha ¢. 5 - podrobny rozpodet stavby.

f) Zoznam subdodavatel'ov zhotovitela (Zhotovitel uvedie udaje o v3etkych znamych
subdodavatel'och, tidaje o osobe oprivnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost’
zapisu do registra partnerov verejného sektora. V pripade realizicie diela bez
subdodavatel'ov uchadzac uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatel'ov).

Za zhotovitel'a: Za objednavatel’a:

V obci Chota, dia3://:2025

Alena ZahorecZova
starosta obce
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Priloha ¢. 3

Cestné vyhlisenie

Uchadzag : BenatCentrum, spol. s r.o., so sidlom Bernolikova 1,953 01 Zlaté Moravce, ICO: 36518212
tymto cestne vyhlasuje, Ze:

— uuchdadzaca nefiguruje ruska ncast, ktora prekraguje limity stanovené v élanku Sk nariadenia Rady (EU)
€. 833/2014 z31. jula 2014 o restriktivnych opatreniach s oh'adom na konanic Ruska, ktorym destabilizuje
situdciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) &. 2022/578 z 8. aprila 2022. Predovs§etkym vyhlasuje,
Ze:

a) dodavatel’, ktorého uchadza¢ zastupuje (a Ziadna zo spolo€nosti, ktoré st &lenmi konzorcia), nie je
ruskym Statnym prislusnikom ani fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom so
sidlom v Rusku;

b) dodévatel, ktorého zastupuje (a Ziadna zo spolo¢nosti, ktoré st &lenmi konzorcia), nie je pravnickou
osobou, subjektom alebo organom, ktorych vlastnicke prava priamo alebo nepriamo vlastni z viac
ako 50 % subjekt uvedeny v pismene a) tohto odseku;

¢) ani uchddzag, ani jeho Statutarny orgén nie st fyzické alebo préavnickeé osoby, subjekty alebo organy,
ktoré konaji v mene alebo na prikaz subjektu uvedeného v pismene a) alebo b) uvedenych vyssie;

d) subjekty uvedené v pismenach a) aZ c) nemaju Gdast vy$siu ako 10 % hodnoty zékazky v
subdodévatel'ovi, dodavatelovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodavatel, ktorého
zastupuje spolicha,

—  Zetdto ponuka a realizdcia plnenia podl'a zmluvy, ktora bude vysledkom daného verejného obstardvania zo
strany hospodarskeho subjektu, ktory zastupuje, nie je vrozpore so zidkonom & 289/2016 Z. z. o
vykonévani medzinarodnych sankcii v zneni neskorsich predpisov, a teda najmi neporusuje akikol'vek
medzinarodni sankciu upravent v akomkol'vek predpise o medzinarodnej sankeii podla § 2 pism. b)
zakona €. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcif v zneni neskorsich predpisov,

V Zlaté Moravce, diia 03.11.2025 DO, . - ot oo

Ing. Tgon\Strba - konatel






